

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ การจ้างปรับปรุงระบบ ETOD ให้เป็นปัจจุบันและจัดการระบบจัดทำแผนภูมิการบิน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เป็นเงิน 3,498,257 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 บริษัท จีไอเอส จำกัด
  - 5.2 บริษัท พี แอนด์ แอล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
  - 5.3 บริษัท บางกอก อินโฟ คอม จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 นางสาวปัทสนิษฐ์ จิระวิวัฒน์กุล ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายอนุรักษ์ จันทร์คณา กรรมการ
  - 6.3 นางสาวภัทราพร ธนะชัย กรรมการ

รายละเอียดการคำนวณราคากลางการจ้างปรับปรุงระบบ ETOD ให้เป็นปัจจุบัน และจัดหาระบบจัดทำแผนภูมิการบิน

ประเภท บัญชี	รายการ	หน่วย	อัตราที่เสนอขออนุมัติ		(บาท)
			ราคาต่อหน่วย	รวม	
<b>ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</b>					
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	2	242,333.34	484,666.67	484,666.67
2	จอมอนิเตอร์ 24 นิ้ว	2	8,700.00	17,400.00	17,400.00
3	เครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ 44 นิ้ว	1	187,333.33	187,333.33	187,333.33
4	ชุดโปรแกรม ArcGIS for Aviation : Charting Bundle	1	1,389,700.00	1,389,700.00	1,389,700.00
	รวม			2,079,100.00	2,079,100.00
<b>ค่าจัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารการบิน (AIP)</b>					
5	ค่าปรับปรุง DEM Area 1			266,666.67	266,666.67
6	ค่าติดตั้ง			283,333.33	283,333.33
	รวม			550,000.00	550,000.00
<b>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>					
7	ค่าฝึกอบรม			716,666.67	716,666.67
	รวม			716,666.67	716,666.67
1	ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์			2,079,100.00	2,079,100.00
2	ค่าติดตั้งและปรับปรุง			550,000.00	550,000.00
3	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			716,666.67	716,666.67
	รวมรวมสุทธิ			3,345,766.67	3,345,766.67
	รวมราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			3,498,257.00	3,498,257.00

หมายเหตุ 1. ไม่มีราคามาตรฐาน

2. ราคาที่สืบจาก 3 บริษัท

3. ภายในระยะเวลา 2 ปี ไม่มีการจัดซื้อ